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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreSlenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4

w Tomaszowie Maz.

1.2. Charakterystyka przedsiewzi¢cia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu — budynek mieszkalny wielorodzinny

1.3.2. Ogolny zakres robot

docieplenie $cian metoda lekka mokra styropianem i1 wetng mineralna;

zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej cienkowarstwowym tynkiem,
malowanym farbg silikonowg (lub alternatywnie tynkiem silikonowym
barwionym w masie)

docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym welng mineralna;

remont kominow ponad dachem,

wymiana cze¢$ci stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej bez zmiany
wymiaroOw otworow w $cianach zewnetrznych 1 bez ingerencji w
konstrukcje¢ budynku,;

izolacja $cian fundamentowych;
utwardzenie terenu wokot budynku opaska;

wymiana instalacji odgromowej;

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodéwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych

rysunki elewacji 1 poddasza nieuzytkowego budynku mieszkalnego
z rysunkami szczegotow docieplen,

rzut dachu z instalacjg odgromowa.



1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

X/
£ %4

docieplenie $cian metodg lekka mokra;

X/
L X4

prace dekarskie;

¢ remont komindéw i demontaz instalacji odgromowe;j;

% montaz okien z tworzyw sztucznych (PVC);

¢ instalacja odgromowa;

% izolacja $cian piwnic

*  opaska wokot budynku;

*» docieplenie stropu poddasza wetng mineralng wraz z wykonaniem podtogi

technicznej z plyt OSB 3 na legarach.

1.4.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetien, Wykonawca przygotuje
na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji

zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robodt

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw lub elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie technicznym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach

1 wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja



umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi obiekt budynki mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to budynek pigtrowy, podpiwniczony.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie
1 na warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii

elektrycznej. W czasie przekazania terenu Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje¢ techniczng okreslong w p. 1.3.;

2) kopig zgloszenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia, takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenia robdt, za utrzymanie

wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie



ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt to wiadomoscizainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie.

2.2.4. Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejagcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable, etc. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sawlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu,
dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie, udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach naziemnych 1 podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacl si¢
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby dostosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jej terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie Ww urzadzenia socjalne oraz



odpowiednie wyposazenie i1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
pozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji
robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bgdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich niebezpieczny charakter zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate¢ odpowiednich witadz

administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéow wchodzacych w sklad projektu
organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy nastgpujacych dokumentéw do akceptacji:

1) projektu organizacji robot

2) szczegotowego harmonogramu robdt i finansowania

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) programu zapewnienia jakosci



2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien on zawiera¢:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot.

2.3.3. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robo6t i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie rob6ot w terminie okreslonym
W umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot
1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie
gtownych obiektéw 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane — jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje

program zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja

umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogolng opisujacy:

system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow,

ustawienia mechanizméw  sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji zarzgdzajacemu realizacja umowys;

b) czes$¢ szczegdlowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do magazynowania

1 zatladunku materiatow,

sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci

W czasie transportu i przechowywania na budowie,

sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.



2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy,
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujagcymi  przepisami (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia
19 listopada 2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco 1 powinny
odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miejsc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajagcy wprowadzenie pdzniejszych
dopiskow. Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace

informacje:

— data przejecia przez Wykonawce placu budowy;
— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

— zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p. 2.3.1., przygotowanych przez Wykonawce;

— daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
— postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

— daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien Ilub przerww
robotach,;

— komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy;

— daty zgloszenia robot do czg¢sciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

— wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot, majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan



wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia na
budowie;

— dane na temat jako$ci materialdbw, poboru probek 1 wynikéw badan
z okresleniem przez kogo zostaty pobrane i przeprowadzone;

— wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci
1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja
umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela

Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

24.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wykonanym przez Wykonawce i wycenionym przedmiarze robodt, stanowigcym
zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegélnionych w  punktach 2.4.1. 1 24.2,
dokumentami budowy sg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) zgloszenie,

c) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne,

e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
1 narad na budowie,

f) protokoty odbioru robét,

g) opinie ekspertéw i konsultantow,

h) korespondencja dotyczaca budowy.



2.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

rysunkow roboczych,

aktualizacji harmonogramu robét i finansowania,

dokumentacji powykonawczej,

instrukcji eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie

oznaczone nazwa przedsigwzigcia 1 nastepujaco zaadresowane:

Tomaszowskie TBS Sp z o.0.
ul. Majowa 15, 97- 200 Tomaszow

Mazowiecki

e-mail: ttbs@ttbs.com.pl

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
1 zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialow oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazdw, rysunkow lub opisow, nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio

oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza



rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po
cztery egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wickszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, aby zapewni¢ mu nie mnie niz 14 zwyklych dni roboczych na
ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspoétzaleznych ze soba
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw,
dokonacprzegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementoéw w odniesieniu do
projektu technicznego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nast¢pujace informacje:

1) nazwe inwestycji,

2) nrumowy,

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytul dokumentu,

5) nr dokumentu lub rysunku,

6) okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) nr rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, materiat lub element,

8) date przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi sowim podpisem 1 stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym (lub w inny uzgodniony sposob), ze sprawdzit on

(Wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami



umowy 1 zostalty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i1 powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci  przerobowe Wykonawcy w  dziedzinie robdt budowlanych
1 montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3..
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram rob¢t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce 1 zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw wylacznie na ten cel przeznaczonych.
Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. in. nast¢pujace informacje:

1. Stron¢ tytulowag =zawierajacg: tytul instrukcji, nazwe inwestycji,

datewykonania urzadzenia.

2. Spis tresci.



3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
pelny adres pocztowy.
Gwarancje producenta.
Wykresy i ilustracje.
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu.
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne.

Instrukcje instalacyjne.
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Procedure rozruchu.

10. Wiasciwa regulacje.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatacji.

13. Instrukcje wyltaczania z eksploatacji.

14. Instrukcje postgpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostroznosci.

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy — zawierajace szczegdtowe
rysunkimontazowe z numerami cz¢$ci, wykazami cz¢$ci, instrukcjami odnos$nie zamawiania
czgsci zamiennych oraz kompletng instrukcje konserwacji zachowawczej niezbg¢dnej do
utrzymania dobrego stanu 1 trwato$ci urzadzen.

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i
zalecang czgstotliwoscig smarowania.

18. Wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych 1 alarmowych.

20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujacych 1 oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladow
sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy  realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania
od Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specytikacjami

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow



umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ Zamawiajagcemu na
placu budowy i1 utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania rob6t statych Wykonawca przedtozy szczegotowa
informacj¢ o zrodle produktu, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrodla dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystania tego zrodla Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajagcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
ich prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane
na budow¢ materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami

szczegotowych specyfikacji technicznych.



Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie

przeprowadzania badania materialéw 1 urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Wykonawca ma obowiazek spetniaé nastepujace warunki:

a) w trakcie badania zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne

wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatldw lub urzadzen;

b) zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczone na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jako$ci materiatow zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego

realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatléw, ktére nie



zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy bedzie
wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, Ze te roboty moga
by¢ odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy lub poza placem budowy w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie technicznym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja
umowy przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takie sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé, podwzgledem
typoéw 1 ilosci, wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami

ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to



wymagane przepisami Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt techniczny lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu roboét Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy, ktory nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot

6. Transport

Liczba i1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
technicznym 1 szczegdlowych  specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia w zanieczyszczenia na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
spowodowane przez jego pojazdy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdow oraz jakos$ci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz probek
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w projekcie technicznym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci s3a okreslone
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury

badan.

7.2. Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usunigte przez Wykonawce lub ulepszone z jego
wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczacych  urzadzen



laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggnig¢cia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
1 dopuscie je dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia zarzadzajacy realizacjag umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie
dostarczonych przez Wykonawcg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw 1 robot z projektem technicznym
1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawcg.

8. Obmiary robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.



Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu
zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar o co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja by¢
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i1 dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajagcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
testujagcych to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
winnym czasie, okreSlonym w umowie Ilub uzgodnionym przez Wykonawce
1 zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzane przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy platnosci

Zasady odbioru robét i1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie

dokumenty, jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci

1jej wyplaty.



10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi

Normami i obowigzujacymi w Polsce normatywami.

W__wyjatkowych przypadkach mozina dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepisow lecz musza one byé w tym miejscu wyraznie okreslone

Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w p. 10 kazdej szczegotowej specyftikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
248.).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22022 r. poz. 503).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (jedn. tekst: Dz. U. z
2021 r. poz. 1973, 2127, 2269).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy
o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestoéw 1 innych wymaganych
Swiadectw.



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA -OCIEPLENIE SCIAN METODA

LEKKA MOKRA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STT) sa wymagania
dotyczace realizacji robot przy ociepleniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ulicy Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przyzlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgcei majace na celu wykonanie wszystkich robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

— przygotowanie podioza,

— przyklejenie styropianu gr. 14 cm 12 cm,

— wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie,
— wykonanie tynkéw cienkowarstwowych,

— wykonanie wszystkich innych robdt nie wymienionych wyzej, jakie wystepuja przy
realizacji umowy, w tym wymaganych w instrukcji producenta wybranego systemu
ocieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych
z wykonywaniem ocieplenia metoda lekka mokrg oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢

z umowa, projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja



umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dociepleniowych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta, wyszczegdlnione
w dalszej czg$ci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione
w dalszej czg$ci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdbw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej

Specyfikacji Technicznej p. 4.

Przyjety system ocieplenia musi posiada¢ wtasciwg aprobate techniczng jako system
NRO, z zachowaniem nastepujgcych warunkoéw:

- przyjety system posiada¢ musi wlasciwg aprobatg techniczng klasyfikujaca go
jako system NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)

- wszystkie materialty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas
tynkarskich, obrobek poszczegoélnych detali przyjmowacé wg jednego wybranego sytemu.
(Laczenie produktéw wschodzacych w sktad roznych systeméw termomodernizacyjnych
powoduje ryzyko powstania wad)

- bezwzglednie stosowac styropian samogasngcy odmiany EPS 70 lub EPS 100

- styropian musi by¢ sezonowany w blokach 2 m-ce (uzycie styropianu
niesezonowanego powoduje powstanie rys na powierzchni tynku,

- zaleca si¢ stosowanie plyt styropianowych o wym. 100x50cm,

- grubo$¢ warstwy styropianu i welny mineralnej przyjmowac zgodnie zapisami
rozdziatu 1.5. oraz Audytu stanowigcego zatgcznik do niniejszego opracowania

- rodzaj 1 dlugosci kotkdéw przyjmowac zgodnie z zaleceniami dotyczacymi

wybranego systemu montazowego.



2.2. Styropian

Docieplenie $cian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych samogasngcych
EPS 70 lub EPS 100. Docieplenie $cian budynku ponizej terenu i w strefie cokotu przy
uzyciu ptyt styropianowych XPS, grubosci 14 cm na felc (styropian A = 0,032 W/(m*K),
oraz docieplenie $cian budynku powyzej cokotu przy uzyciu plyt styropianowych EPS 70 lub
100 grubosci 14 cm ( styropian A =0,038 W/(m*K). W osciezach styropian o grubosci
2-3 cm A = 0,036 W/(m*K)

2.3. Welna mineralna

Zachodnia $ciana szczytowa oraz pasy o szeroko$ci minimum 2,0 m od strony
wschodniej 1 zachodniej pozostatych elewacji muszg zosta¢ ocieplone materialem niepalnym

w postaci welny mineralnej, tacznie z o$ciezami.

Stosowa¢ plyty z welny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 15kg/m>. Wymiary
podstawowe ptyt 500x1000mm (maksymalne 600x1200mm). Nalezy zastosowac ptyty z
welny mineralnej o wspotczynniku przenikania ciepla identycznym jak dla styropianu
zgodnie z pkt 2.2 niniejszej specyfikacji (w tym pasie uzyte materialy muszg zgodnie z §235
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie muszg by¢ materiatami

niepalnymi i posiada¢ klase¢ odpornosci ogniowej E 1 60).

2.4. Siatka podtynkowa
— siatka zbrojaca z wlokna szklanego — min. gesto$é 160g/m?>
2.5. Tynk elewacyjny

Dopuszcza si¢ uzycie lekkiego tynku mineralnego malowanego lub tynku silikonowego
barwionego w masie.

— Lekki tynk mineralny
o wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w<0,2kg/(m?"h%?)
o wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: p<30,
o wytrzymalo$é na $ciskanie wg DIN 18 555: Bd = 2,8 N/mm?,
o wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/mm?,

— Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej
przed nalozeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplenia.

— Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej
z zawartoscig zywic silikonowych — do wykonania zewngtrznej powloki
elewacyjne;j.



2.6.

(@)

(@)

wodorozcienczalna o neutralnym zapachu

odporna na wptywy atmosferyczne

nieprzystepna dla wody wg DIN 4108

wodochtonnos$¢ wg PN EN 1062-2,

warto$¢ wspotczynnika w<0,1 kg/(m?*h%%),

odporna na alkalia, nie ulegajaca zmydlaniu,

zawierajaca dodatki przeciwko rozwojowi alg i grzybow.

kolorystyka zgodna z dokumentacjg projektowa.

— Tynk silikonowy barwiony w masie

©)

o

o

o

frakcja uziarnienia 1,5 mm, struktura — baranek,

spoiwo — zywica silikonowa,

odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne,
hydrofobowy wg DIN 18 550,

wysoce przepuszczalny dla pary wodnej,
wodorozcienczalny,

o stabym zapachu,

odporny na szorowanie i czyszczenie,

podwyzszona odpornos$¢ na dziatanie glonow 1 grzybow,

wspotczynnik nasigkliwosci woda <1,4 m klasa V2 (srednia) DIN EN ISO
7783-2,

kolorystyka zgodna z dokumentacja projektowa

— Tynk mozaikowy (strefa cokotowa)

o ziarno 1,4-2,0 mm,

O

O

baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypeliaczami
mineralnymi

zabezpieczenie przez porazeniem biologicznym: grzybami, ple$niami
1 algami,

kolorystyka zgodna z dokumentacjg projektowa

Zaprawa klejowa

— Mineralna sucha zaprawa do przyklejania plyt izolacyjnych styropianowych i z welny
mineralnej do podioza

—  wodonasiakliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w<0,2kg/(m>*h%3)

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: pu<15,

— przewodno$¢ cieplna: 0,7 W(m*K),

— przyczepno$¢ do betonu: min. 0,43MPa,



— przyczepno$¢ do styropianu: min. 0,1 MPa.
2.7. Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojonej
—  wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w<0,2kg/(m?"h%?)
— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: pu<l15,
— roéwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: sd < 0,30 m,
— przewodnos¢ cieplna: 0,7 W(m*K),
—  przyczepno$¢ do betonu: min. 0,43 MPa,
—  przyczepno$¢ do styropianu: min. 0,1 MPa.
- gesto$é 1,3-1,5 kg/dm?>.
2.8. Laczniki mechaniczne

Nalezy stosowac tagczniki z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie
lub ze stali nierdzewnej, rozporowe.

Uwaga: kotki w cze$ciach $cian opisanych w punkcie 1.5.1 projektu technicznego
oraz oznaczonych na rysunkach elewacji jako czesci o podwyzszonej odpornosci ogniowej,
powinny by¢ niepalne i1 spelnia¢ wymagania dla wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej p.5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprze¢tu uzywanego do docieplenia pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 6.

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Wykonanie docieplenia Scian metoda lekka mokra

Przed przystapieniem do mocowania termoizolacji nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowac podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajace
lub wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich
warstw ochronno-wykonczeniowych.

Przed przystagpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowaé obréobki
blacharskie, rynny, rury spustowe, elementy oswietleniowe, instalacje odgromowa, istniejace
kraty w oknach.

Podloze, na ktérym bedzie montowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, z kurzu, porostow, zmyte $rodkiem biobdjczym; nalezy usuna¢ luzno zwigzane
fragmenty tynku, sprawdzi¢ przyczepnos$¢ tynku poprzez opukanie a nastgpnie odspojone
kawatki tynku nalezy odku¢ i wykona¢ tynk ponownie.

Podtoze powinno by¢ nos$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci.
Przygotowanie podloza polega tez czegsto na jego wyrownaniu. Czynno$¢ ta ma na celu
osiggniecie wilasciwego powigzania plyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym
zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych
nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ poditoza pod system dociepleniowy poprzez wykonanie proby
przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong, wyréwnang i zagruntowang)
powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu
o wymiarach 10 x 10cm, naktadajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie o grubosci
ok. 1 cm. po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany pozostawia si¢ go na 3-4 dni. Po
tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych.

Przygotowang powierzchni¢ zagruntowaé systemowym preparatem gruntujagcym
zwigkszajacym przyczepnos¢ kleju. Gruntowanie wykona¢ za pomocg szczotki malarskiej
lub metoda natryskowa.

Sposob mocowania plyt

Mase klejowa nalezy uktada¢ na obrzezach pasmami o szeroko$ci 4-6 cm, ana
pozostalej powierzchni plackami o $rednicy ok. 10-12 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie plyty w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskala si¢ poza krawedzie ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie
przytozy¢ do $ciany i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang do uzyskania réwnej
plaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt
termoizolacyjnych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po uplywie kilku minut.

Przyklejanie ptyt do $ciany powinno si¢ odbywaé¢ mijankowo, w kierunku od dotu do
gory §ciany.

Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ocieplajacej wypetni¢ przez wstawienie
klinéw styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;.
Szczelin nie wolno wypelnia¢ klejem!



Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (minimalny czas wg wskazan producenta)
nalezy dodatkowo zamocowac plyty termoizolacyjne do $§ciany za pomocg przeznaczonych
do tego celu kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego w ilosci min. 4szt. na m? §ciany.
Otwory pod koltki nalezy wywierci¢ odpowiednio wybranym wiertlem na glebokosé
zakotwienia min. 6-8 cm.

Osadzi¢ kotki opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia 1 wbi¢ trzpien do oporu.
Calg powierzchni¢ styropianu oraz ewentualne nierowno$ci (uskoki mig¢dzy plytami
ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny, wystajace fragmenty wypeknienia szczelin itp.) nalezy
zeszlifowac recznie pacg pokryta gruboziarnistym papierem $ciernym lub mechanicznie przy
pomocy szlifierki oscylacyjne;j.

Klejenie nalezy wykona¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz +5°C. Nalezy takze unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wiatru.

Sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej
Na przygotowang powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej nalezy nanie$§¢ warstw¢ masy

klejowej o grubosci ok. 3 mm rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci
siatki zbrojacej. W warstwie tej nalezy zatopi¢ specjalnie do tego celu przeznaczong
atestowang siatke (tkaning) zbrojaca z wilokien szklanych. Siatka zbrojaca powinna by¢
napieta i catkowicie wcisnicta w mase klejaca. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ uktadane
na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w pionie i w poziomie.

Narozniki otworéow okiennych 1 drzwiowych wzmocni¢ przez naklejenie kawatkow
siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Krawedzie otwordéw i budynku wzmocnié przez osadzenie odpowiednich katownikow
ochronnych.

Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy
klejacej o gr. ok. | mm w celu catkowitego jej przykrycia. Calg powierzchni¢ doktadnie
wyrownac 1 wygtadzic.

W czesci parteru Scian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. taczna grubo$c
warstwy masy klejacej z podwdjna tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej tj. nie wezesniej niz po dwoch dniach
cala powierzchni¢ przeszlifowa¢ papierem $ciernym. Mozna przystapi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego. Podklad tynkarski naklada¢ w temp. +5°C do +25°C. Czas
wysychania zalezny od warunkow atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy
wykonywaniu tej pracy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wiatru.

Na tak przygotowane podiloze nalozy¢ cienkowarstwowy tynk strukturalny
silikonowy lub tynk mineralny malowany farbami silikonowymi. W czgsci cokotowej nalezy
utozy¢ tynk mozaikowy.

Naktadanie tynku moze by¢ prowadzone w temp. -5°C do +25°C przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, deszczu 1 wiatru.

Aby unikng¢ powstania widocznych cieni na potgczeniach tynku naktadanego
wczesniej 1 pozniej wszelkie czynno$ci wykonywane z natozeniem wyprawy jednego
rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg ,,mokre na mokre”. Oznacza to takie
rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie naktadania tynku, aby pokrywaty si¢ one
z liniami naturalnymi rozgraniczen na elewacji (np. narozniki wewngtrzne i zewngtrzne, rury



spustowe itp.).

Przerwy technologiczne mozna wykona¢ z zastosowaniem samoprzylepnej tasmy
malarskiej.

Kolorystyka i struktura
Projektuje si¢ wykonanie elewacji w odcieniach szaros$ci zgodnie z uzgodnieniem
z Inwestorem. Kolor przewazajacej czesci elewacji: NCS S 1000-N, kolor paséw poziomych
na elewacji: NCS S 2000-N. Tynk mozaikowy czes$ci cokotowej — kolor szary mozliwie
najbardziej zblizony do koloru NCS S 3000-N.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem miedzy innymi, potrzeb
1 biologii populacji ptakow i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczajace dostep danego
gatunku do miejsc jego regularnego wystgpowania i rozrodu nalezy traktowac¢ jako
niszczenie miejsc legowych i schronien. O wszystkich zauwazonych na terenie budowy
miejscach legowych i schronien nalezy natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru.



2.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-PRACE DEKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem prac dekarskich polegajacych na wykonaniu
1 montazu obrobek zewnetrznych oraz rynien w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ulicy Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem prac dekarskich polegajacych na wykonaniu i montazu obrobek zewnetrznych
oraz rynien w budynku wielorodzinnym i obejmuja:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprzetu,

- wykonanie obrobek blacharskich ogniomuréw z blachy powlekanej w kolorze RAL 7037,
- montaz pasow podrynnowych i nadrynnowych z blachy powlekanej w kolorze RAL 7037,
- wykonanie rynien z blachy powlekanej w kolorze RAL 7037,

- wykonanie parapetéw z blachy powlekanej w kolorze RAL 7037,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;,

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacja

,Czes¢ ogoblna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST,
czgscig rysunkowg Dokumentacji Projektowej 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST

,Cze$¢ ogbdlna”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Blacha powlekana

Blacha powlekana koloru uzgodnionego z Inwestorem grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm,
grubo$¢ powloki z farby 55 mikronéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej grubosci blachy lub
powtoki malarskiej wyltacznie za zgoda przedstawiciela Zamawiajacego, z zachowaniem
jednolitej z obrobkami kolorystyki.



2.2.2. Wkrety samowiercace

Mocowanie pokrycia i obrébek blacharskich przy pomocy wkretow samowiercacych
z uszczelka EPDM.

2.2.3.Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy jak dla obrobek blacharskich.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innej grubosci blachy lub powtoki malarskiej wytacznie za zgoda
przedstawiciela Zamawiajacego.

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 150 z kompletem akcesoriow
systemowych w kolorze szarym RAL 7037.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 120 z kompletem akcesoridéw
systemowych w kolorze szarym RAL 7037.

2.2.4. Belka na gzymsie

Wykonana z drewna klasy C24.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogolna". Zamawiajacy
pozostawia dobdr sprzetu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu
pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzet winny posiada¢ wszelkie
niezbedne dopuszczenia do ruchu, co winno na zgdanie Zamawiajacego zosta¢ poswiadczone
stosownymi dokumentami.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna".

Zamawiajacy zada od wykonawcy nalezytej dbatosSci oraz zachowania wszelkich norm
bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas transportu materiatldw, sprz¢tu i maszyn do i z placu
budowy. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadane w jednej
warstwie w pozycji stojacej zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Rolki
papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cz¢$¢ ogolna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty. Wykonawca winien jest na swoj koszt wykonac¢ 1 utrzymac¢ zabezpieczenie terenu
robot, atakze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak i osobom trzecim.
Wykonawca begdzie na wiasny koszt usuwat zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne, a takze sktadowat materiaty w taki sposob, aby nie stwarzaty
jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub mienia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢
w sposOb zgodny z przepisami obowigzujacymi dla tego typu prac, a w szczegolnosci
przestrzega¢ przepisy bhp i p. poz. (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

5.2. Wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki zewnetrzne winny wystawac co najmniej 40 mm poza lico projektowanej Sciany
1 muszg zabezpieczac¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Przed przystgpieniem
do prac dociepleniowych nalezy zdemontowaé rury spustowe, ktore nalezy w catosci
wymieni¢. Zle wykonane obrobki blacharskie spowoduja przedostawanie si¢ wody miedzy
ocieplong $ciang, a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza.

5.3. Montaz systemowych rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%.
Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu



wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury
spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta. Ze wzgledu na zmiang
grubosci $ciany wynikajaca z wykonania ocieplenia budynku i konieczno$¢ przesunigcia rur
spustowych, konieczne bedzie rowniez przesunigcie rynien na zewnatrz gzymsow. W tym
celu na powierzchni gzymsu nalezy zamontowaé¢ drewniang belke o przekroju 15x12 cm
(w miejscach styku z murem odizolowang 2 warstwami papy), do ktérej nastepnie
zamontowane zostang haki rynnowe. W celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych
z dachu, nalezy od odgia¢ istniejacag blache okapowa i1 pod nig zamontowa¢ nowy fartuch
rynnowy z blachy identycznej jak dla pozostalych obrébek blacharskich. Dodatkowo
projektuje si¢ montaz rynien @75 i rur spustowych o $rednicy ©@63 odwadniajacych daszki
nad wejsciami do klatek schodowych, montowanych do plyty nad wejsciem wg zalecen
producenta.

5.4. Montaz obrobek blacharskich towarzyszacych

Montaz elementdw pasow rynnowych i1 podrynnowych z wykorzystaniem kotkow
szybkiego montazu.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Czeg$¢ ogdlna”.
Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po
ich zakonczeniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci 1 jakosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, a w
szczegblnosci:

- jako$ci wykonania potaczen pokrycia z papy oraz obrobek blacharskich.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiary robot podano w ST DM. 00.00.00 ,,Czes¢ ogolna”.
Jednostkami obmiaru s3:

- 1m? (metr kwadratowy)

- 1 arkusz

- 1 szt. (sztuka)

-1mb

Ilo§¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa
i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci robot nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

Odbidr robdt powinien odbywac si¢ zgodnie z Ogolng Specyfikacja techniczng. Odbior prac
nastagpi w oparciu o protokot czgsciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze koncowym
nalezy przedtozy¢ wszelkie protokoty: czgsciowe, prac zanikajacych oraz inne dokumenty.
9. Podstawa platnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z ST DM. 00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna” na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7, zgodnie z obmiarem i1 oceng jako$ci wykonanych
robot.

Cena wykonania czynnos$ci obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dowiezienie sprz¢tu,



- wykonanie obrobek blacharskich ogniomuréw z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;,
- montaz paséw podrynnowych i nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
- wykonanie rynien i koszy z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j,

- montaz parapetoOw z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku,
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

10.2. Normy:

PN-83/B-02151/03 ,Izolacyjno$¢ przegrod w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod zewngtrznych”.

EN 10143:2006 Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly powtokami
metalicznymi — Tolerancje wymiarow i ksztattu.

EN 14782:2006 Samono$ne plyty do pokry¢ dachowych, zewnetrznych okladzin
1 wewnetrznych wyktadzin — Charakterystyka.

EN ISO 12944-2:1998: zastosowanie w budownictwie do pokry¢ i obrobek blacharskich
dachow oraz jako wykonczenie wewngtrzne i zewnetrzne $cian i sufitow obiektow,
w Srodowiskach korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania.
PN-61/B-10249 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze”.



3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
—REMONT KOMINOW I DEMONTAZ INSTALACJI
ODGROMOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu kominéw nad dachem i wykonaniu
instalacji odgromowej dla budynku wielorodzinnego przy ulicy Murarskiej 2/4 w
Tomaszowie Mazowieckim.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanychz wykonaniem docieplenia stropodachu budynku wielorodzinnego
obejmuja:
- wyznaczenie robo6t, dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,
- skucie ghuchych powierzchni tynkéw na kominach i uzupehienie ubytkow 1 spoin,
- przyklejenie plyt z welny mineralnej 1 pokrycie tynkiem
- wykonanie obrobki blacharskie;,
- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i
specyfikacjaST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”
2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna”
2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Plyty termoizolacyjne z welny mineralne;j
Ptyta termoizolacyjna z welny mineralnej;
Ptyta z welny mineralnej o grubosci 2cm, A =0,040 W/(m*K).
3. Sprzet
3.1. Warunki ogolne stosowania sprzetu
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Czes$¢ ogdlna". Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiajacy pozostawia dobor
sprzetu 1 maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne transportu podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna". Zamawiajacy zada
od wykonawcy nalezytej dbatosci oraz zachowania wszelkich norm bezpieczenstwa ludzi i
mienia podczas transportu materiatéw, sprzetu i maszyn do i z placu budowy.



5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogo6lne wymagania podano w SST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogdlna". Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
winien jest na swojkoszt wykona¢ i utrzymaé zabezpieczenie terenu robdt, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa pracownikom jak 1 osobom trzecim. Wykonawca
bedzie na wlasny kosztusuwal zbedne materiaty, odpady i niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, a takze sktadowat materialty w taki sposob, aby nie stwarzaty jakiegokolwiek
zagrozenia dla zdrowia lub mienia osob trzecich. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny
z przepisami obowigzujacymi dlatego typu prac, a w szczegdlnos$ci przestrzegaé przepisy
bhp i p. poz. (Dz. U. 22003 nr 47, poz. 401).

6. Kontrola jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Cze$¢ ogolna".
Sprawdzenie powinno si¢ odbywacé zarowno w trakcie wykonywania robot, jak 1 po ich
zakonczeniu.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostka obmiaru jest

1 m? wykonanego remontu komina. Ilo§¢ robot przedstawionych do obmiaru powinna by¢

zgodna z dokumentacja projektowa i ustaleniami Inspektora Nadzoru.Nie powinien on

obejmowac zadnych ilosci robot nie zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nadmierna grubos$¢ lub powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana

bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen

o dodatkowa zaplate.

8. Odbior robot

Odbidr robot powinien odbywacé si¢ zgodnie z Ogdlna Specyfikacja techniczng.

Odbidr prac nastgpi w oparciu o protokot czesciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze

koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokoly: cze$ciowe, prac zanikajacych oraz inne

dokumenty. Odbior na podstawie ocenywizualnej, pomiarow, atestow 1 badan jakosciowych
materialow zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z ST DM. 00.00.00. wedlug jednostek obmiaru okreslonych w pkt. 7, zgodnie

z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

— wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow i sprzetu,

— demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,

— skucie ghluchych powierzchni tynkéw na kominach i uzupetienie ubytkow i spoin,

— przyklejenie ptyt z welny mineralnej i pokrycie tynkiem

— wykonanie obrobki blacharskie;,

— odwiezienie sprz¢tu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1065 ze zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,
Dz. U. z2010r., poz. 719 ze zmianami.



10.2. Normy

— PN-EN 13501-1:2019-02 , Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementowbudynkow.
Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

— PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Literatura fachowa

— ,Budownictwo ogolne”, tom 1, 2, W. Zeficzykowski.

— ,,Katalog rozwigzan podtog dla budownictwa mieszkaniowego i ogdlnego”, B-1/91-
COBPBudownictwa Ogolnego, W-wa, 1992 r.

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”, tom 1, 2, 3,
4,Wydawnictwo ARKADY, W-wa, 1989 r.

— ,,Poradnik inzyniera i technika budowlanego”, tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY,
W-wa.

— ,,Poradnik kierownika budowy”, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.



4.8ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w budynku, polegajace na wymianie istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na okna
zPVC.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST sa dla Wykonawcy sa obowigzujace na rowni z pozostatymi
dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robét objctych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu stolarki okienne;j

- rozbiorka parapetow, zdjecie skrzydet okiennych, demontaz oscieznic,

- przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,

- zatozenie na o$cieznice¢ systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie
samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

- dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

- uszczelnienie osadzenia o$cieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,

- obrobienie na o$ciezach i §cianie,

- wykonac¢ roboty wykonczeniowe,

- wywiez¢ 1 zutylizowaé materiaty z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami .
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych okien z przygotowaniem
otworéw, montazem nowej stolarki PVC, wykonczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi
zwigzanymi z wymiang okien.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy $cisle stosowac si¢ do instrukcji producenta tych



elementow w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodno$ci z udostgpniong dokumentacia,
poleceniami inwestora oraz niniejszg specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PVC

Wymagania dotyczace stolarki otworowej okreslaja katalogi, normy przedmiotowe
i publikacje techniczne oraz wymagania okre§lone przez inwestora. Wymagania dotyczace
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewngtrznych oraz parametry
akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki migdzy obowigzujacych norm. Wymagania w zakresie
izolacyjnosci termicznej okreslono w dokumentacji techniczne;.

2.2. Zastosowane materialy

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy, kolki rozporowe,

- parapety zewngetrzne z blachy powlekanej, kolor szary RAL 7037,
- zaprawa klejowa

- farba emulsyjna

- folia polietylenowa budowlana ostonowa
- tektura falista

- oknaz PVC

- okna aluminiowe EI30

- drzwi zewnetrzne aluminiowe

2.3. Wymiary stolarki

Bez wzgledu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonac
doktadnych pomiaréw wszystkich okien.

2.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa — wymagania

Wymagania dla okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg techniczng, w tym zestawieniem stolarki
okiennej idrzwiowej. Uwaga czgs¢ okien powinna posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI30,
w zwigzku czym nie dopuszcza si¢ ich wykonania z PVC (dot. 4 sztuk wymienianej stolarki
okiennej piwnic).

Projektuje si¢ wymiang 1 szt. stolarki drzwiowej w istniejagcym otworze na nowe drzwi aluminiowe
o wspotczynniku U=1,30 [W/m*K], dwuskrzydtowe, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Ksztatt
drzwi oraz sposob otwierania zgodnie ze schematem drzwi.



2. SPRZET
3.1. Sprzet do osadzenia okien

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Okresla je norma PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".
4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywaé si¢ samochodami zakrytymi z pelnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Rozladunek powinien obywaé si¢ przy zachowaniu pelnej ostroznosci i ochrony
przeduszkodzeniami.

4.3. Skladowanie

Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w polozeniu pionowym, oparte o siebie
z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, okué, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowaé okien (nawet
przez krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi i w
podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robét

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz stolarki

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i montazem okien i drzwi
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow elementow zwigzanych z tematem zadan.

5.3.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki
otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczgsciej wskutek
nieostroznegotransportu materiatow.



5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu
przygotowanychwyrobow sprawdzajac czy:

— naroza oScieznic i skrzydel sg prawidtowo sklejone i wykazuja proste katy,

— uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sag wyrwane, zanieczyszczone
farbg),

— okapniki sg prawidtowo przykrecone,

— szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

— okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywaé okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkows.
Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementow Sciennych. Oscieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza
w poziomie. Wegarki muszg mie¢ rowne ptaszczyzny, azeby mozna bylo doktadnie oprze¢ na nich
okna.W tym celu w budynkach z juz istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.

5.3.3. Mocowanie oscieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczegotows instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca
miedzyinnymi zasady laczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w §cianach
zewnetrznych murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie wykonywania roboét

Metody badan okien okres$lajg Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej
STWiOR.Ocenia¢ nalezy w szczegdlnosci:

— jako$¢ materiatu - doktadno$¢ wymiarowa, krawgdzie naroza, elementy towarzyszace, jakos¢
wykonania otworow,

— prawidlowo$¢, wytrzymato$¢ i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy),

— zachowanie petnej rownoleglosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2mm /
1 mb oscieznicy lecz nie wigcej niz 3 mm na calg oscieznice,

— prawidlowos¢ osadzenia podokiennikdw (parapetow)

— prawidlowos¢ szklenia,

— estetyke wykonania.

6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach potaczen
z murem. Odchylenie os$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm
na 1 metr oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg oScieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm. Zamknigte skrzydta okien nie powinny przy
poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac zadnych luzoéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga
si¢ same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
o$cieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek
nie daje si¢ wyciggnaé bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢
zamocowane w sposob trwaty. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow),



jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetoéw nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot
reklamacji w czasie odbioré6w powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m? (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami s3:

Jednostkg obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarowa dla wykonania podokiennikdw (parapetéw) jest 1 mb (metr biezacy)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbior osadzenia
o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem o$ciezy.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymaganiadotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

— PN-EN 13115:2021-02 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych -
Obcigzenie pionowe,zwichrowanie i sity operacyjne.

— PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badania.

— PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

— PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

— PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja.

— PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem —
Metoda badania.

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
— PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda badania.
— PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia .



5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA -INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniui realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
nacelu wykonanie instalacji odgromowej w budynku.
Zakres robdt obejmuje:
a) instalacje uziemienia i potaczen wyrownawczych
b) instalacje
piorunochronngl.4.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normachi przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.
2. Materialy

2.1. Zlacza kontrolne instalacji piorunochronnej

— Odbidr materialow na budowie
e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.



Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé

badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

— Skladowanie materialdw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci  technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci  materialow  oraz  wymagania w  zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochodd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu,

zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji 1 harmonogram robét

uwzgledniajacywszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami

1 urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowych

powinny by¢ zamocowane do podloza wsposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.



5.4. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

a)

b)

c)

Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome
nalezy instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i

trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku
pod warstwa ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego

zgodnych z normg PN-EN-62305-3.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkroétszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Zigcza pomiarowe umiesci¢ w puszkach
wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi w kasetach. Potgczenia uziomoéw i potgczen
wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywac przez spawanie. Dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach tgczenie $rubami (jedng M10 lub dwoma M6). Miejsca

potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305

Uziomy
Podczas wykonywania prac zwigzanych z izolacjg $cian piwnic, nalezy sprawdzi¢ stan
instalacji uziemiajacej i w razie koniecznosci wymieni¢ jg na nowa w postaci uziomu
otokowego z bednarki FeZn 30x4. Na cato$¢ instalacji odgromowej wykona¢ protokot

pomiarowy powykonawczy.

Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi.

Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

5.5. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob

obejmuje:

pomiary rezystancji uziemien



6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlega¢ wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowe] z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z Ogdlng Specyfikacja techniczna.
Odbior prac nastapi w oparciu o protokot czesciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokoly: czgsciowe, prac zanikajgcych oraz inne

dokumenty. Odbidr na podstawie ocenywizualnej, pomiaréw, atestow i badan jakosciowych
materiatow zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa



6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA —I1ZOLACJA SCIAN PIWNIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji Scian piwnic budynku

wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji $cian piwnic

Zakres robdt obejmuje:

— wybranie warstwy humusu,

— roboty rozbidérkowe istniejacych nawierzchni betonowych przy $cianach budynku

— rozpoznanie przebiegu instalacji technicznych zewnetrznych,

— wykonanie wykopow waskoprzestrzennych odkrywajacych §ciany i fawy fundamentowe,

— zabezpieczenie wykopow i instalacji technicznych zewnetrznych,

— skucie istniejacych tynkow na catej powierzchni Scian fundamentowych,

— mechaniczne oczyszczenie $cian z luznych powlok, resztek tynkow i klejow szczotkami

drucianymi,

— uzupehnienie ubytkéw w $cianach fundamentowych,

— gruntowanie powierzchni $cian,

— wykonanie mineralnych i bitumicznych warstw izolacji przeciwwilgociowej,

— wykonanie warstwy izolacji termicznej i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie

zasypywania wykopow

— zasypywanie wykopow,

— powtorne zasianie trawy,

—  wywoz i utylizacja gruzu, urobku z wykopow.
Uwaga: Przed wykonaniem ocieplenia §cian nalezy zbadac czy istniejaca izolacja pozioma §cian dziata
prawidtowo. W tym celu nalezy sprawdzi¢ czy w Scianach nie wystepuje zawilgocenie spowodowane
podcigganiem kapilarnym wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dzialania
izolacji poziomej nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym wykona¢ przepong¢ poziomg metodg iniekcji
krystalicznej (na calej dlugosci $cian lub odcinkowo w miejscach wystepowania zawilgocenia).
W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji poziomej, podlega¢ ona bedzie odrebnej zaplacie
na podstawie przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcego kosztorysu, po jego zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ewentualne wykonanie izolacji poziomej odbywac si¢ bedzie
na podstawie odrebnej Specyfikacji Techniczne;.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normachi przepisach.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa.

2. Materialy

Do wykonania izolacji przeciwwodnej zastosowa¢ nalezy materialy zgodne z
technologia wybranego producenta systemu pionowej izolacji przeciwwodnej. Wybrany
system izolacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Ocieplenie $cian budynku ponizej terenu i w strefie cokolu przy uzyciu plyt
styropianowych XPS, grubosci 14 cm na felc (styropian A = 0,032 W/(m*K).

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich
usuni¢cia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacywszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.
5.2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacjg techniczng oraz

sztukg budowlana.

6. Kontrola jakosci robot

1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami 1 przepisow.

2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlega¢ wykonanie pomiardéw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.



7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanej izolacji $cian piwnic.
8. Odbior robot

Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z Ogdlng Specyfikacja techniczna.
Odbior prac nastapi w oparciu o protokot czesciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozy¢ wszelkie protokoly: cze$ciowe, prac zanikajacych oraz inne
dokumenty. Odbior na podstawie ocenywizualnej, pomiarow, atestow 1 badan jakosciowych
materialow zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja



7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA —OPASKA WOKOL BUDYNKU

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem opaski woko6t budynku wielorodzinnego

przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniui realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z ulozeniem nawierzchni

z kostki betonowej po wykonaniu robot dociepleniowych i elewacyjnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i
rysunkami

2.1. Chodniki:
— Piasek na podsypki
— Kruszywo na podbudowg frakcji 0-31,5 mm
— Obrzeza betonowe 6x20x100 cm
— Kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usunigcia we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt.



4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone Ww sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie roboét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz sztuka budowlana.

Przed ulozeniem nawierzchni nalezy ustawi¢ obrzeza w odleglosci 50 cm od Sciany zewngtrznej
budynku, wykona¢ podbudowe¢ z kruszywa frakcji 0-31,5mm o grubosci min. 15 cm oraz warstwe
podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego gr. 3-5 cm. Na tak przygotowanym podktadzie uktadaé
kostke betonowa ze sprawdzeniem spadkow i rownosci powierzchni oraz wypeklieniem spoin przez
zamulenie piaskiem. Nalezy zachowa¢ spadek nawierzchni min. 2% w kierunku od budynku w celu

zapewnienia wlasciwego odwodnienia.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakos$ci producenta i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru. Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
W zakresie wykonania opaski kontroli podlega:
— przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podktad
— grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
— sposob 1 jakos$¢ zageszczenia
— prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem
— sprawdzenie cech geometrycznych
o réwnos¢ nawierzchni sprawdza si¢ co najmniej raz na kazde 300 do S00m2 chodnika
1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz, co 100m.
o przeswit pomiedzy powierzchnig chodnika, a przytozong trzymetrowg latg nie
powinien przekracza¢ 1,0cm

o spadek podtuzny sprawdzi¢ za pomoca niwelacji.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostka obmiaru jest:
m? wykonanej nawierzchni
— mb wykonanego obrzeza



8. Odbior robot

Odbiodr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z Ogolng Specyfikacja techniczng. Odbiodr prac
nastapi w oparciu o protokot czeSciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedlozy¢ wszelkie protokoty: czgsciowe, prac zanikajacych oraz inne dokumenty. Odbiér na
podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, atestow i badan jakosciowych materiatdw zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje:

— prace pomiarowe i pomocnicze,

— zakup materiatow,

— transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materialow,

— transport wewngetrzny w obrgbie budowy,

— przygotowanie warstw wyroOwnawczych i podktadowych,

— ulozenie obrzezy i kostki betonowej,

— zasypanie spoin piaskiem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane
— PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
—  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
— PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA -DOCIEPLENIE STROPU
PODDASZA WELNA MINERALNA WRAZ Z
WYKONANIEM PODLOGI TECHNICZNEJ Z
PLYT OSB 3 NA LEGARACH

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia stropu poddasza nieuzytkowego
wraz z wykonaniem podlogi technicznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Murarskiej 2/4

w Tomaszowie Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z ociepleniem stropu
poddasza nieuzytkowego welng mineralng wraz z wykonaniem podlogi technicznej z ptyt OSB 3

na legarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okres$leniami ujetymi w odpowiednich normach

1 przepisach.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows.

2. Materialy

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowsa, opisem technicznym
1 rysunkami.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:

— folia paroszczelna;

— welna mineralna twarda 20 cm (dwie warstw ptyt welny mineralnej twardej o A=0,040, grubo$¢



I warstwy — 10 cm, II warstwy — 10 cm ptyty uktadane na zaktad);
o wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
o plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosé
— legary z drewna sosnowego
— plyty OSB 3 gr. 22 mm

2.1. Plyty OSB
Ptyta OSB jest produktem drzewnym skladajacym si¢ z prostokatnych wiéréow ptaskich, ktore
pod wplywem wysokiego cisnienia i temperatury, przy zastosowaniu zywic syntetycznych,
sprasowywane sg metodg walcowania na gorgco. Charakteryzuje je wysoka sztywnos$¢ oraz odporno$é
na zginanie i §cinanie. Do mocowania plyt stosowane sg wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne badz
pierscieniowe dtugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nieckorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszystkie szkody powstale podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usunigcia we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt.

4. Transport

Materialty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz sztukga budowlang.
a) Montaz legar6ow i ulozenie ocieplenia

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ stropu
i uzupehi¢ ewentualne znaczne ubytki. Podtoze powinno by¢: suche, wolne od brudu, kurzu i oleju,
nos$ne, réowne. Przed przystgpieniem do ulozenia ocieplenia nalezy rozmiesci¢ i przymocowaé
do stropu legary. Na tak przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ izolacje z folii paroszczelnej
Powierzchni stropu nie trzeba wczesniej, ale legary trzeba wypoziomowac¢ zaréwno wzdtuz, jak i w
stosunku do sgsiadow. Poziomuje si¢ je przez podbicie drewnianymi klinami.

Do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Izolacj¢
nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych Iub
dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt musi by¢ ukladana w dwoch 10 cm warstwach,
z przesunigciem spoin. I1zolacja powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniem.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna

by¢ ciagla i mie¢ stalg grubosc, zgodna z projektem.



b) Wykonanie podlogi technicznej

Plyty OSB o krawegdziach prostych nalezy taczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie
min. 3 mm dylatacji wokoét ptyty. Konstrukcja polgczenia na pidro i wpust automatycznie daje
szczeling dylatacyjng. Przy montazu ptyt pomigdzy $cianami zalecane jest zachowanie dylatacji
12 mm pomig¢dzy ptyta a Sciang. Plyty uklada¢ osig gldwng prostopadle do legarow, a taczenie
krotszych krawedzi plyty zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie
plyty, musza mie¢ wyprofilowane krawgdzie na pidro i wpust, odpowiednig podpore lub tgcznik.

Do mocowania ptyt OSB do legaréw nalezy stosowaé wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne
lub pierscieniowe dtugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej ptyty. Funkcja poddasza pozostaje
nicuzytkowa, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych warstw

wykonczeniowych podtogi.

6. Kontrola jakosci robot

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania

robot z dokumentacja projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostka obmiaru jest:

— m?wykonanej podlogi z ptyt OSB

— m? ulozonych legaréw

8. Odbior robot

Odbiodr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z Ogolng Specyfikacja techniczng. Odbidr prac
nastapi w oparciu o protokot czeSciowy lub koncowy odbioru. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedlozy¢ wszelkie protokoty: czgsciowe, prac zanikajacych oraz inne dokumenty. Odbiér na
podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, atestow i badan jakosciowych materiatbw zgodnie
z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej i umowie.

10. Przepisy zwigzane
— PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.



